



ANEXO VII: CATÁLOGO DE SERVICIO PARA PETICIONES DE PLATAFORMAS

A continuación, se presenta el catálogo de servicio para peticiones de plataformas, circunscrito al servicio de diseño y construcción de plataformas dentro de la línea de servicios de transición. Se listan los **componentes técnicos de construcción**, junto a su condición de aplicabilidad de sinergia y su coste unitario en HBS. La versión actualizada y vigente del catálogo para la presente licitación se puede consultar en:

<https://ws001.sspa.juntadeandalucia.es/confluence/pages/viewpage.action?pageId=127307123>

COMPONENTE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS	SINERGIA	TOTAL HBS
Creación Granja de Radware	Sí	5,25
Modificación Granja Radware	Sí	6,00
Alta en Proxy Inverso	Sí	6,75
Modificación Proxy Inverso	Sí	6,13
Alta/Modificación en Proxy Navegación	Sí	5,25
Alta/Modificación en Proxy FTP	Sí	6,75
Alta/Modificación Gestor Ancho de Banda	Sí	3,25
Generación Nuevo Segmento	Sí	27,00
Solicitud rutado	Sí	2,25
Propagación de VLAN	Sí	8,25
Configuración de nueva VLAN dentro de un Clúster de Hyper-V	Sí	1,75
Alta/modificación URL de servicio	Sí	1,50
Solicitar creación de registros DNS externos	Sí	1,63
Aplicación reglas Firewall	Sí	1,50
Instalación y configuración Firewall	Sí	20,50
Instalación y configuración Balanceador	Sí	20,50
Instalación y configuración Proxy	Sí	43,00
Fijar 1 equipo a Armario	Sí	4,00
Reubicación 1 equipo en Armario	Sí	5,50
Preparación y soporte intervención de reubicación de Blades	Sí	4,00
Creación de máster despliegue (Altiris/SCCM)	Sí	0,00
Modificación de máster despliegue (Altiris/SCCM)	Sí	0,00
Creación de máster despliegue Clonezilla	Sí	3,75
Creación de plantilla de maquina virtual Windows	Sí	5,25
Creación de plantilla de maquina virtual Linux	Sí	14,00
Creación plantilla VDA Provisionado	Sí	14,00
Despliegue Servidor Físico Windows	Sí	11,25
Despliegue Servidor Físico Linux sin Máster	Sí	13,75
Despliegue Servidor Físico Linux con Máster	Sí	10,25
Despliegue Servidor Físico	Sí	4,75



COMPONENTE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS	SINERGIA	TOTAL HBS
Despliegue Servidor Virtual Windows	Sí	8,50
Despliegue Servidor Virtual Linux	Sí	5,25
Despliegue y configuración de servidor VDA no Provisionado	Sí	7,13
Despliegue y configuración de 1 a 3 servidores VDA Provisionado	Sí	5,63
Clon Servidor Virtual	Sí	2,38
Despliegue Middleware IIS en 1 a 3 servidores	No	5,25
Despliegue Middleware IIS de 3 a 6 servidores	No	8,75
Despliegue Middleware DFS sobre Windows en 1 servidor	Sí	7,00
Despliegue Middleware no IIS sobre Windows en 1 servidor	Sí	7,00
Despliegue Middleware WebLogic sobre Linux en 1 servidor	Sí	5,25
Despliegue Middleware Tomcat sobre Linux en 1 servidor	Sí	4,38
Despliegue Middleware JBoss sobre Linux en 1 servidor	Sí	4,38
Upgrade Middleware WebLogic sobre Linux en 1 servidor	Sí	6,13
Upgrade Middleware Tomcat sobre Linux en 1 servidor	Sí	5,25
Upgrade Middleware JBoss sobre Linux en 1 servidor	Sí	5,25
Despliegue imagen contenedores sobre 1 servidor	Sí	3,50
Creación Dominio adicional WebLogic sobre Linux	Sí	5,25
Despliegue servidor ficheros FTP	Sí	6,13
Despliegue servidor ficheros NFS	Sí	6,75
Configuración Clúster WebLogic	Sí	3,50
Configuración Clúster Tomcat	Sí	7,00
Configuración Clúster JBoss	Sí	3,50
Configuración Clúster Contenedores	Sí	28,00
Ampliación Clúster Tomcat	Sí	4,50
Ampliación Clúster JBoss	Sí	4,50
Ampliación Clúster WebLogic	Sí	5,25
Ampliación Clúster Contenedores	Sí	5,25
Configuración Almacenamiento compartido clúster Linux físico	Sí	27,00
Configuración Almacenamiento compartido clúster Linux virtual	Sí	25,63
Configuración Almacenamiento cabina servidor físico	Sí	11,88
Configuración Microsoft Clúster Failover	Sí	7,00
Creación Clúster NGINX (1 nodos)	Sí	18,25
Creación Clúster Ensemble	Sí	113,00
Despliegue árbitro Ensemble	Sí	18,25
Configuración de aplicaciones Citrix	Sí	1,75
Creación Ambitos DHCP	Sí	1,75
Despliegue de 1 DCs DMSAS en un centro o hospital	Sí	5,25
Creación de disco virtual para XenDesktop 7.6	Sí	8,75
Creación BBDD MySQL	Sí	7,88
Creación BBDD SQL	Sí	15,75
Creación Esquema Contenedor	Sí	4,75



COMPONENTE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS	SINERGIA	TOTAL HBS
Creación BBDD Single	Sí	23,75
Creación BBDD RAC	Sí	33,88
Upgrade BBDD	Sí	31,81
BBDD con Veritas Fire Drill	Sí	103,75
Procedimiento Migración Export Import	Sí	16,50
Pruebas SQLPA	Sí	21,00
Creación clon de Base Datos para pruebas	Sí	18,25
Creación Snapshot de Base de Datos	Sí	15,25
Migración de base de datos desde Clúster anterior	Sí	3,50
Instalación CRS Clúster LDOM	Sí	28,25
Despliegue LDOM	Sí	20,00
Parqueo LDOM y pruebas marcha atrás	Sí	7,00
Configuración Zoning	Sí	3,50
Añadir nueva Base de Datos al TTS	Sí	67,75
Monitorización elemento soportado (Servidor) de 1 a 3	No	2,25
Monitorización elemento soportado (Middleware) de 1 a 3	No	2,25
Monitorización elemento soportado (BBDD)	Sí	3,00
Monitorización elemento soportado (Elemento de RED) de 1 a 3	No	2,25
Panel Monitorización estándar (3 servidores Middleware y BBDD)	No	30,00
Indicador de negocio estándar (consulta a bbdd Oracle) de 1 a 3	No	15,00
Contenedor de indicadores de negocio	Sí	3,00
Configuración Backup Servidor físico/virtual	Sí	1,75
Configuración Backup Base de datos	Sí	2,63
Procedimiento Migración TTS	No	29,88
Eliminación BBDD	No	9,63
Tareas de Migración 1 VM	No	1,73
Creación/modificación de un proyecto	Sí	0,75
Creación/modificación de cuota de un proyecto	Sí	0,75
Creación/modificación de ruta (Route)	Sí	0,75
Alta/modificación de usuario	Sí	0,75
Creación/modificación de rol a usuario	Sí	0,75
Creación/modificación de grupo de usuarios	Sí	0,75
Asignación/modificación de rol a usuario	Sí	0,75
Creación/modificación de Gateway	Sí	0,75
Creación/modificación de Topic	Sí	0,75
Creación/modificación de ServiceEntry (Egress)	Sí	0,75
Creación y configuración Automatizada de Clúster WebLogic	Sí	3,75
Inclusión BBDD en automatización para modificación de datos	No	3,75
Configuración de software SCOM en Management Servers / Gateways	Sí	14,00
Configuración software Media Server NetBackup	Sí	5,25
Configuración Políticas Backup	Sí	1,75



COMPONENTE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS	SINERGIA	TOTAL HBS
Pruebas de Sistemas	No	63,00
Incorporación de Logs en las herramientas de gestión	No	5,25